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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
PREZZO_005

2
PREZZO_006

3
PREZZO_007

LAVORI A CORPO

OPERE EDILI (SpCat 1)
AREA SPOGLIATOI E CENTRALE TERMICA (Cat 2)

Demolizione di pavimenti intermi e relativo
massetto/sottofondo in calcestruzzo, comprese le
opere provvisionali di protezione, la
movimentazione con qualsiasi mezzo delle
macerie nel'ambito del cantiere; la cernita,
pulizia ed accatastamento del materiale di
recupero; il carico e trasporto delle macerie agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica
e gli oneri di smaltimento.

pavimento esistente centrale termica

SOMMANO m?

Opere inerenti la predisposizione/preparazione
delle pareti oggetto di successiva posa della
controparete antincendio REI 60 (zona corridoio e
locali anti-bagno e bagno), comprensiva dello
spostamento delle armadiature presenti nel
locale anti-bagno con successivo
riposizionamento al termine delle opere;
rimozione zoccolatura in piastrelle di ceramica e
similare con relativa malta di allettamento o
collante presente nel locale bagno; rimozione
della porta interna del locale bagno; rimozione di
apparecchi igienico-sanitari (wc con relativa
cassetta), incluso lo smontaggio delle
apparecchiature, rubinetterie e accessori;
rimozione parte del controsoffitto del corridoio,
fino ad altezza di 4,00 m, compresi i piani di
lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di
protezione; l'assistenza muraria per le modifiche
agli impianti idro-sanitari ed elettrici presenti,
inclusa la movimentazione delle macerie
nell'ambito del cantiere, il carico e il trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica
e gli oneri di smaltimento di tutto il materiale non
recuperabile.

interventi relativi alla preparazione e
predisposizione delle contropareti REI per
compartimentazione centrale termica

SOMMANO a corpo

Formazione di massetto con impasto a 200 kg di
cemento 32,5 R per m3 di sabbia, costipato e
livellato a frattazzo lungo, spessore 8 cm, inclusa
fornitura e posa in opera di pavimento in
piastrelle di klinker posato fresco su fresco con
idoneo collante a base cementizia sul sottofondo
realizzato, compresa la fugatura e sigillatura dei
giunti e la pulizia a posa ultimata, posto in opera
a cassero o diritto accostato.

Vedi voce n° 1 [m?2 8.82]

SOMMANO m?

Controparete antincendio REI 60, lastra spessore 8

2,80

3,15

8,82

8,82

1,00

1,00

8,82

8,82

25,00

765,00

56,00

220,50

765,00

493,92

A RIPORTARE

1°479,42

COMMITTENTE: ASPEM RETI S.r..
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1°479,42

PREZZO_008

5
PREZZO_001

6
PREZZO_002

7
PREZZO_003

mm, realizzata con lastre in silicato di calcio a
matrice cementizia fissate direttamente su
tavolati e parete, compresi piani di lavoro interni,
sigillatura dei giunti, stuccatura e rasatura.
controparete verso corridoio uscita di sicurezza *
(lung.=3,20+0,30)

controparete verso anti-bagno e bagno locale
infermieria *(lung.=1,50+1,50)

SOMMANO m?

AREA BAR RISTORANTE (Cat 1)

Sostituzione serramento ingresso area bar e
ristorazione con smontaggio del manufatto
esistente, incluse relative cerniere, il carico, il
trasporto alle pubbliche discariche e relativi
oneri di discarica, fornitura e posa in opera di
nuovo serramento, comprensivo del nuovo telaio
per il cambio di apertura (verso l'esterno via di
fuga), con profili estrusi di alluminio verniciato
bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto
aperto, oltre al nuovo telaio, copirifili, triplo vetro
bassoemissivo e qualsiasi altro onere e magistero
per dare il lavoro a regola d'arte, incluso sistema
di chiusura esistente. N.B.: dovra essere rispettata
la prescizione della via fuga indicata all'interno
della documentazione dei VV.F.

modifica il senso di apertura del serramento
d'ingresso all'area bar e ristorazione

SOMMANO a corpo

Formazione di  controsoffitto  “monolitico”
realizzato con lastre di cartongesso, spessore
lastra 13 mm (tipologia H con caratteristiche di
idrorepellenza e basso grado d'assorbimento
d'acqua), fissate mediante viti autoperforanti ad
una struttura costituita da profilati in lamiera di
acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad
interasse di 600 mm, compreso di un numero
adeguato di botole totalmente realizzate (telaio
e coperchio) in cartongesso con lastre speciali,
compresa la stessa struttura e la stuccatura dei
giunti e le opere provvisionali. Nel prezzo sono
compresi e calcolati i supporti metallici per
'ancoraggio delle cappe e dei canali presenti in
cucina, oltre ai ponteggi, la rasatura, il trasporto
in sito del materiale utile, I’allontanamento del
materiale di risulta, le prove ed i collaudi se
previsti, le assistenze murarie, la pulizia finale ed
ogni altro onere e magistero non
specificatamente menzionato ma necessario per
dare il lavoro finito a regola d’arte.

controsoffitto nel locale cucina e preparazione
alimenti

SOMMANO m?
Formazione di nuova botola d’ispezione nel

controsoffitto del bar ristorazione, dimensioni
nominali nette 600x600 mm, costituite da un telaio

3,50

3,00

3,60

3,60

12,60

10,80

23,40

1,00

1,00

30,00

30,00

40,73

2°624,00

75,00

953,08

2°624,00

2°250,00

A RIPORTARE

7°306,50

COMMITTENTE: ASPEM RETI S.r..
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7°306,50

8
PREZZO_004

9
PREZZO_009

10
PREZZO_004

in acciaio zincato, guarnizione termo espandente
e sportello mobile realizzato con lastre di
cartongesso. Incluso qualsiasi altro onere e
magistero per dare il lavoro completo e a regola
d'arte.

controsoffitto esistente zona bar e ristorazione

SOMMANO cad

Pitturazione a due riprese, a base di resine
acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s.
1,31 kg/I - resa 0,13-0,17 1/m?). Lavabilita > 10.000
colpi spazzola (DIN 53778), su superfici interne
lisciate a gesso (cartongesso), gia preparate ed
isolate, compresi piani di lavoro ed assistenze
murarie. Con idropittura a base di resine in
emulsione, cariche micronizzate, additivi,
battericidi, fungicidi.

Vedi voce n° 6 [m2 30.00]

controsoffitto zona bar ristorazione (aumento del
25% per soffitto irregolare)

SOMMANO m?

AREA SPOGLIATOI E CENTRALE TERMICA (Cat 2)

Formazione di controsoffitto “monolitico”
realizzato con lastre di cartongesso, spessore
lastra 13 mm (tipologia F con classe di reazione al
fuoco Al per la porzione da compartimentare,
mentre tipologia A standard per la restante
parte), fissate mediante viti autoperforanti ad una
struttura costituita da profilati in lamiera di
acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad
interasse di 600 mm, compresa la stessa struttura e
la stuccatura dei giunti e le opere provvisionali.
Nel prezzo € compresa la compartimentazione
della canna fumaria della centrale termica
collocata tra il solaio di copertura e |l
controsoffitto esistente, i ponteggi, la rasatura, il
trasporto in sito del materiale utile,
I’allontanamento del materiale di risulta, le prove
ed i collaudi se previsti, le assistenze murarie, la
pulizia finale ed ogni altro onere e magistero non
specificatamente menzionato ma necessario per
dare il lavoro finito a regola d’arte.

controsoffitto zona corridoio (uscita di sicurezza)
verso gelateria esterna

SOMMANO a corpo

Pitturazione a due riprese, a base di resine
acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s.
1,31 kg/! - resa 0,13-0,17 I/m2). Lavabilita > 10.000
colpi spazzola (DIN 53778), su superfici interne
lisciate a gesso (cartongesso), gia preparate ed
isolate, compresi piani di lavoro ed assistenze
murarie. Con idropittura a base di resine in
emulsione, cariche micronizzate, additivi,
battericidi, fungicidi.

Vedi voce n° 4 [m2 23.40]

nuovo controsoffitto nella zona corridoio (uscita di

200,00

1,25

10,00

10,00

30,00

250,00

280,00

1,00

1,00

23,40

181,00

6,34

687,00

1810,00

1775,20

687,00

A RIPORTARE

23,40

11°578,70

COMMITTENTE: ASPEM RETI S.r..
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23,40

11°578,70

11
PREZZO_010

12
PREZZO_011

13
PREZZO_012

sicurezza) verso gelateria esterna

nei locali adibiti a spogliatoio uomini e donne
(pareti verticali) *(lung.=20,00+50,00+20,00)
nei locali adibiti a spogliatoio uomini e donne
(plafone)

SOMMANO m?

Rimozione rivestimento in piastrelle in ceramica
nelle zone interessate dagli interventi di modifica
e integrazione dell'impianto idrico-sanitario (locali
spogliatoi e infermeria) e successivo ripristino con
nuovo rivestimento in grés fine porcellanato in
monocottura, dimensioni, formato e colorazione
simili all'esistente, incluso collante, compresa
sigillatura delle fughe e dei giunti con sigillante in
cemento bianco.

rimozione e ripristino rivestimenti pareti in

piastrelle nelle zone interessate dai lavori

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di porte interne ad una
anta (dimensioni nette 90x210 cm), realizzate con
telaio in alluminio anodizzato colore naturale,
battenti tamburati rivestiti sulle due facce con
pannelli in fibra di legno e laminato plastico da
12/10 mm, spessore complessivo 45 + 50 mm,
complete di imbotti, guarnizioni di battuta,
maniglie, accessori di movimento e chiusura,
maniglione antipanico omologato per
accessibilita disabile, a leva, scatole di comando
nere, barra di azionamento in alluminio
anodizzato, compresa fornitura e posa falso-telaio
e tutte le assistenze murarie.

porta accesso bagno

SOMMANO cad

AREA ESTERNA (Cat 3)

Realizzazione nuova trave di fondazione in
calcestruzzo armato per il sostegno del cancello
(via di fuga) lato lago di Varese comprensivo di
scavo hon armato eseguito con mezzi meccanici
e materiale depositato a bordo scavo; sottofondo
in conglomerato cementizio, C12/15 - esposizione
X0 - consistenza S3, realizzato mediante getto,
con l'ausilio di qualsiasi mezzo di movimentazione,
di calcestruzzo confezionato in betoniera, con
cemento 325 R ed inerte ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto; Fondazioni e cordolo in
muratura per nuova recinzione antintrusione in
conglomerato cementizio, C28/35 - esposizione
XC1 o XC2, realizzate mediante getto, con l'ausilio
di qualsiasi mezzo di movimentazione, di
calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti
ad assortimento granulometrico adeguato alla
particolare destinazione del getto diametro
massimo 32 mm, consistenza S3, compresa la

3,20 1,50
2,80 1,20

90,00

1,60

4,80
3,36

144,00

150,00

325,56

1,00

1,00

1,00

1,00

6,34 2°064,05

860,00 860,00

530,00 530,00

A RIPORTARE

157032,75

COMMITTENTE: ASPEM RETI S.r..
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15°032,75

14
PREZZO_013

vibratura; casseforme per getti in calcestruzzo,
eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con
impiego di tavole di abete, comprese armature
di sostegno, disarmante, manutenzione e
disarmo; acciaio tondo in barre nervate per
cemento armato con caratteristiche rispondenti
alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione,
posa, sormonti, sfrido, legature; qualita B450C;
regolarizzazione del terreno per la realizzazione
della via di fuga lato lago di Varese, con parziale
movimentazione della scarpata di raccordo tra la
piscina e il piano della via di fuga, realizzazione di
circa 10 m di tratto di palizzata costituita da pali
di legno infissi verticalmente, a ridosso della parte
emergente verranno disposti orizzontalmente
delle pertiche di castagno, legate con filo di
ferro, per la trattenuta del materiale di risulta, con
parametri di riferimento: pali legno da 20 cm di
diametro e lunghezza 150 cm, diametro massimo
pertiche di 10 cm e lunghezza di circa 2 m, filo di
ferro diametro 3 mm, distanza pali di larice o
castagno di 1,5 m infissi per i 2/3 della lunghezza;
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
completo e aregola d'arte.

per la via di fuga lungo il lato lago di Varese

SOMMANO a corpo

Realizzazione nuova trave di fondazione in
calcestruzzo armato per il sostegno del cancello
(via di fuga) uscita zona bagni pubblici
comprensivo di scavo non armato eseguito con
mezzi meccanici e materiale depositato a bordo
scavo; sottofondo in conglomerato cementizio,
C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3, realizzato
mediante getto, con l'ausilio di qualsiasi mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in
betoniera, con cemento 325 R ed inerte ad
assortimento granulometrico adeguato alla
particolare destinazione del getto; Fondazioni per
nuovo cancello in conglomerato cementizio,
C28/35 - esposizone XCl o XC2, realizzate
mediante getto, con l'ausilio di qualsiasi mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in
betoniera, con inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto diametro massimo 32 mm,
consistenza S3, compresa la vibratura,;
casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino
a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
tavole di abete, comprese armature di sostegno,
disarmante, manutenzione e disarmo; acciaio
tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/
2018, in opera compresa lavorazione, posa,
sormonti, sfrido, legature; qualita B450C; parziale
rimozione recinzione per spostamento del
cancello secondo le disposizioni impartite dalla
Direzione Lavori e/o committenza, completo di
massetto in calcestruzzo per formazione di
pavimentazione per agevolare il deflusso, con

1,00

1,00

2°471,00 2°471,00

A RIPORTARE

17°503,75

COMMITTENTE: ASPEM RETI S.r..
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RIPORTO

17°503,75

15
PREZZO_014

16
PREZZO_015

impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m3 di
sabbia, con superficie tirata a frattazzo fine,
spessore medio cm 6; formazione nuova
recinzione con rete elettrosaldata zincata e
plasticata, pali e saette in profilatia T 30 x 30 x 4
mm, a fili orizzontali ondulati, a maglia 50 x 50 mm
circa, flo @ 3,3 mm, pali e saette zincati e
plasticati, collari di tensione, tenditori, legature, fili
di tensione zincati e plasticati ad interasse di 50
cm circa, compresa la posa in opera nonche le
assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei
materiali di risulta; ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro completo e a regola d'arte.

per lavia di fuga da interno proprieta e verso i
bagni pubblici esterni

SOMMANO a corpo

Scavo e movimentazione terreno per la
formazione di scivolo per la nuova di fuga dalla
piscina verso il prato, eseguito in parte con mezzi
meccanici e in parte a mano, a qualunque
sezione, profondita, di materiali di qualsiasi natura
e consistenza, asciutti, bagnati, compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo, la
profilatura delle pareti e scarpate.

per la via di fuga dall'area piscina verso l'area a
prato

SOMMANO a corpo

Formazione nuovo percorso per n. 2 cavidotti per
l'illuminazione di emergenza dell'area esterna e
per gli impianti speciali comprensivo di scavo non
armato eseguito con mezzi meccanici e
materiale depositato a bordo scavo, sottofondo e
rinflanco dei cavidotti (questi computati negli
impianti elettrici) con sabbietta 0/6 mm del tipo
riciclato e successivo reinterro dello scavo con
carico, trasporto e scarico al luogo dimpiegno
del materiale precedentemente accatastato,
oltre allo spianamento e costipazione a strati non
superiori a 50 cm, inclusa bagnatura e ricarichi.
Nel prezzo rientrano anche la fornitura e posa in
opera di n. 5 pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
della dimensione interna di 60x60 cm, altezza
totale 70 cm circa, completo di chiusino in
calcestruzzo, la formazione del fondo di
appoggio, le sigillature e qualsiasi altra opera
necessaria per dare l'opera finita; n. 4 plinti
prefabbricati per pali di illuminazione di altezza
fino a 3 mt f.t. in calcestruzzo Rck 250, dotati di
tubo per l'alloggiamento del palo e dei cavidotti,
dimensioni minime 60x60x80h cm; parziale
demolizione di muratura per I'innesto dei cavidotti
nel vano del colonnato e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro completo e a regola
d'arte.

nuovo cavidotto per illuminazione di emergenza
area a prato e impianti speciali

SOMMANO a corpo

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1"177,00

665,00

27990,00

1°177,00

665,00

27990,00

A RIPORTARE

22°335,75

COMMITTENTE: ASPEM RETI S.r..
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22°335,75

17
PREZZO_016

18
PREZZO_017

19
PREZZO_018

Rimozione delle opere da fabbro in generale
(inferriate, cancelli, cancellate di qualsiasi natura,
forma e dimensioni), inclusa la rimozione di
serramenti esterni in ferro o altre materiale (uscite
di sicurezza zona spogliatoi), con smuramento dei
falsi-telai e dei telai, imbotti ecc. con
abbassamento, separazione dei vetri, carico,
trasporto ad impianto di stoccaggio, di recupero
0 a discarica, oltre a relativi oneri.

per cancello esistente nella zona dei bagni
pubblici, per I'accesso disabili alla piscina e alla
tribuna e per la nuova via di fuga piscina e uscite
di sicurezza spogliatoi

SOMMANO a corpo

Corrimano a sezione circolare, diametro mm 38
circa, composto da profilo tubolare in alluminio
estruso, adeguatamente resistente alle
sollecitazioni meccaniche con rivestimento
completo in materiale acrovinilico di spessore 2-
25 mm, con superficie goffrata antiscivolo,
colorata in pasta, aporoso, ignifugo, antisettico,
resistente agli agenti disinfettanti. Classificazione
al fuoco in euroclasse equivalente alla classe 1
italiana. Compresa la fornitura, lo sfrido e
l'incidenza dei supporti e dei terminali, inclusa la
piccola ferramenta per sostegni e rinforzi, la posa
in opera, le assistenze murarie ed i piani di lavoro
interni.

corrimani per scale esterne zona prato da
ancorare alla parete *(lung.=2,00+2,00+3,00)
corrimani per scale esterne zona prato da
tassellare con piantane al cordolo in muratura
con copertina in pietra *(par.ug.=4,00*1,30)

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di cancelletti manuali
rientranti per uscite di sicurezza area piscina,
realizzato con profilati normali quadri, tondi,
angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi
di accessori e piantane metalliche (sezione 8x8
cm), compresi una mano di antruggine, le
assistenze per lo scarico, il deposito, il
sollevamento a pie d'opera, la posa da fabbro e
muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso (peso medio
indicativo 30 kg/m?), il sigillo regolabile a strozzo
con meccanismo di chiusura in metallo con coda
lunga e sottile, completo di tutti gli accessori per il
perfetto funzionamento, fornito ed applicato in
opera. Inoltre, al termine della posa, verniciatura
di finitura di superfici in ferro gia preparate,
compresi piani di lavoro ed assistenze murarie,
con due mani di smalto ferromicaceo a base di
pigmenti e ossidi di ferro micaceo (p.s.1,35 kg/l -
resa 0,11-0,15 I/m? per due mani).

cancelletti per uscite di sicurezza area piscina e
accesso disabili

SOMMANO a corpo

5,20

7,00

2,00
3,00

1,00

1,00

7,00

10,40
3,00

20,40

1,00

1,00

250,00

52,00

1°255,00

250,00

1°060,80

17255,00

A RIPORTARE

24°901,55

COMMITTENTE: ASPEM RETI S.r..
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

24°901,55

20
PREZZO_019

21
PREZZO_020

22
PREZZO 021

Fornitura e posa in opera di cancello in ferro per
uscita di sicurezza, realizzato con profilati normali
quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di
lamiera, completi di accessori e piantane
metalliche (sezione 15x15 cm), compresi una
mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il
deposito, il sollevamento a pié d'opera, la posa
da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso
(peso medio indicativo 30 kg/m?), il sigillo
regolabile a strozzo con meccanismo di chiusura
in metallo con coda lunga e sottile, i doppio
maniglione antipanico (primo maniglione interno
con maniglia o pomolo e serratura esterna,
secondo maniglione per seconda anta esterno
cieco), omologato per uscite di sicurezza, con
barra tipo push bar/touch bar, barra di
azionamento rossa con carter nero, serratura
antipanico, completo di tutti gli accessori per il
perfetto funzionamento, fornito ed applicato in
opera. Inoltre, al termine della posa, verniciatura
di finitura di superfici in ferro gia preparate,
compresi piani di lavoro ed assistenze murarie,
con due mani di smalto ferromicaceo a base di
pigmenti e ossidi di ferro micaceo (p.s.1,35 kg/l -
resa 0,11-0,15 I/m?2 per due mani).

cancello per uscita di sicurezza zona bagni
pubblici (dim. nette 400xh250 cm)

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di cancello in ferro per
uscita di sicurezza lato lago di Varese, realizzato
con profilati normali quadri, tondi, angolari, con o
senza fodrina di lamiera, completi di accessori e
piantane metalliche (sezione 15x15 cm), compresi
una mano di antiruggine, le assistenze per lo
scarico, il deposito, il sollevamento a pié d'opera,
la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli
accessori d'uso (peso medio indicativo 30 kg/m?),
il sigillo regolabile a strozzo con meccanismo di
chiusura in metallo con coda lunga e sottile, il
doppio maniglione antipanico (primo maniglione
interno con maniglia o pomolo e serratura
esterna, secondo maniglione per seconda anta
esterno cieco), omologato per uscite di sicurezza,
con barra tipo push bar/touch bar, barra di
azionamento rossa con carter nero, serratura
antipanico, completo di tutti gli accessori per il
perfetto funzionamento, fornito ed applicato in
opera. Inoltre, al termine della posa, verniciatura
di finitura di superfici in ferro gia preparate,
compresi piani di lavoro ed assistenze murarie,
con due mani di smalto ferromicaceo a base di
pigmenti e ossidi di ferro micaceo (p.s.1,35 kg/l -
resa 0,11-0,15 I/m? per due mani).

cancello per uscita di sicurezza lago di Varese
(dim. nette 230 x h250 cm)

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di inferriata in ferro a
protezione da cadute dall'alto zona nuova U.T.A,,
anche con parti apribili, con profilati normali
quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice,

1,00

1,00

1,00

1,00

37630,00

2°415,00

37630,00

2°415,00

A RIPORTARE

307946,55

COMMITTENTE: ASPEM RETI S.r..
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

307946,55

23
PREZZO_022

24
PREZZO_023

compresa una mano di antiruggine, le assistenze
per lo scarico, il deposito, il sollevamento a pie
d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli
accessori d'uso (peso medio indicativo 30 kg/m2).
Inoltre, al termine della posa, verniciatura di
finitura di superfici in ferro gia preparate,
compresi piani di lavoro ed assistenze murarie,
con due mani di smalto ferromicaceo a base di
pigmenti e ossidi di ferro micaceo (p.s.1,35 kg/l -
resa 0,11-0,15 I/m? per due mani).

nuova inferriata zona UTA avente lunghezza circa
30 m e altezza 1,10 m

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera cancellata fissa
antintrusione zona uscita di sicurezza parco, simile
all'esistente, dimensioni 400xh180 cm, realizzata
con profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari
a disegno semplice, compresa una mano di
antiruggine, le assistenze per lo scarico, il
deposito, il sollevamento a pié d'opera, la posa
da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso
(peso medio indicativo 30 kg/m?). Inoltre, al
termine della posa, verniciatura di finitura di
superfici in ferro gia preparate, compresi piani di
lavoro ed assistenze murarie, con due mani di
smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi
di ferro micaceo (p.s.1,35 kg/I - resa 0,11-0,15 I/m?
per due mani).

nuova cancellata antintrusione avente lunghezza
4 m e altezza circa 1,80 m

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco,
verso gelateria esterna, ad ante vetrate a due
battenti (dimensione standard 1300x2150 cm
circa) con vetro spessore 21 mm, di tipo
omologato, costituita da: - telaio a Z spessore 25/
10 mm, o tubolare, munito di zanche a murare e
da guarnizioni termoespandenti e antifumo;
serratura antincendio ad un solo punto di
chiusura, con maniglia interna ed esterna; anta
con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e
cuscinetto reggispinta; lastra isolante a base di
calciosilicati di spessore adeguato alla classe
richiesta; verniciatura a fuoco delle parti
metalliche, maniglione antipanico omologato
per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar/
touch bar, barra di azionamento rossa con carter
nero, serratura antipanico; completo di tutti gli
accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed
applicato in opera su porte REl, incluso
maniglione per seconda anta, esterno cieco e
chiudiporta oleodinamico aereo omologato per
porta tagliafuoco con binario di scorrimento. Nel
prezzo € compresa anche l'assistenza muraria alla
posa e al'ladeguamento del vano di passaggio.
nuovo serramento (via di fuga) verso gelateria
esterna

SOMMANO cad

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

6°289,00

1886,00

37131,00

67289,00

1°886,00

37131,00

A RIPORTARE

42°252,55

COMMITTENTE: ASPEM RETI S.r..
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

42°252,55

25
PREZZO_024

26
PREZZO_025

27
PREZZO_026

28
PREZZO_027

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco,
verso percorso ciclo-pedonale lago di Varese, ad
ante vetrate a due battenti (dimensione standard
1300x2700 cm circa) con vetro spessore 21 mm, di
tipo omologato, costituita da: - telaio a Z spessore
25/10 mm, o tubolare, munito di zanche a murare
e da guarnizioni termoespandenti e antifumo;
serratura antincendio ad un solo punto di
chiusura, con maniglia interna ed esterna; anta
con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e
cuscinetto reggispinta; lastra isolante a base di
calciosilicati di spessore adeguato alla classe
richiesta; verniciatura a fuoco delle parti
metalliche, maniglione antipanico omologato
per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar/
touch bar, barra di azionamento rossa con carter
nero, serratura antipanico; completo di tutti gli
accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed
applicato in opera su porte REl, incluso
maniglione per seconda anta, esterno cieco e
chiudiporta oleodinamico aereo omologato per
porta tagliafuoco con binario di scorrimento. Nel
prezzo € compresa anche l'assistenza muraria alla
posa e alladeguamento del vano di passaggio.
nuovo serramento (via di fuga) verso il parco
Zanzi e percorso ciclo-pedonale

SOMMANO cad

Risarcitura di lesioni, presenti lungo i gradoni
dell'area piscina, con iniezione e colate di resine
epossidiche effettuate mediante scarnitura delle
lesioni in profondita e loro pulizia anche con
I'utilizzo di aria compressa, successiva sigillatura
esterna con resina pastosa, completo della
ricostruzione della parte mancante con malta,
oltre a qualsiasi onere e magistero per dare il
lavoro completo e aregola d'arte.

per i gradoni della tribuna area piscina

SOMMANO a corpo

Rifacimento pitturazione a due riprese con pitture
a base di resina acrilica, traspirante e lavabile, su
pareti verticali e/o orizzontali per esterno, previa
raschiatura e stuccatura saltuaria con stucco
emulsionato a ricoprimento di scalfitture, di fori, di
cavillature, con carteggiatura delle zone
stuccate; successivo trattamento a rullo o
pennello di fondo a base di una miscela di
microemulsioni polisilossaniche ed acriliche in
grado di penetrare in profondita nel supporto
consolidandolo ed omogeneizzandone
l'assorbimento e relativi piani di lavoro e
assistenze murarie.

per i gradoni della tribuna area piscina *
(par.ug.=100,00+(5*25,00*0,40))

SOMMANO m?

Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, per
singole superfici fino a 1000 m2? inclusa la

150,00

1,00

1,00

1,00

1,00

150,00

150,00

37660,00

37150,00

12,00

37660,00

37150,00

17800,00

A RIPORTARE

507862,55

COMMITTENTE: ASPEM RETI S.r..
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

50°862,55

29
PREZZO_028

30
PREZZO_029

31
PREZZO_030

preparazione del terreno mediante lavorazione
meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di
ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la
formazione del prato con 0,03 kg/m2 e la semina
del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con
mezzo semovente e la successiva rullatura.

da realizzarsi presso le aree a prato oggetto di
precedente manomissione *(par.ug.=500,00/
100,00)

SOMMANO 100 m?

ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI (Cat 4)

Assistenze murarie per esecuzione impianto
elettrico, antincendio, ecc completo di tubazioni,
canalizzazioni, quadri scatole, interruttori, prese,
corpi illuminanti, ecc. relativamente ad interventi
di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro,
ecc (19%)

assistenze per impianto elettrico avente un
importo da € 15.762,16

SOMMANO a corpo

Assistenze murarie per 'adeguamento di impianto
meccanico relativamente ad interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro,
ecc (19%).

assistenze per impianto meccanico avente un
importo da € 4.102,14

SOMMANO a corpo
Assistenze murarie per 'adeguamento di impianto
meccanico relativamente a tubazioni esterne a
vista per interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, restauro, ecc (4%).
assistenze per impianto meccanico avente un

importo da € 16.259,15

SOMMANO a corpo

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

5,00

5,00

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

146,79

2°994,81

779,41

650,37

733,95

27994,81

779,41

650,37

56°021,09

56°021,09

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASPEM RETI S.r..
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IMPORTI L
NTLX;I'FC;f' DESIGNAZIONE DEI LAVORI 'nf/'d'
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 OPERE EDILI 56°021,09| 100,00
Totale SUPER CATEGORIE euro 56°021,09| 100,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASPEM RETI S.r..
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IMPORTI L

NTLX;I'SFTE\" DESIGNAZIONE DEI LAVORI 'nf/'d'
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 AREA BAR RISTORANTE 87459,20 15,10
002 AREA SPOGLIATOI E CENTRALE TERMICA 67573,55 11,73
003 AREA ESTERNA 36°563,75 65,27
004 ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI 4°424,59 7,90
Totale CATEGORIE euro 56°021,09| 100,00

Varese, 15/02/2019

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASPEM RETI S.r.l.
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